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[bookmark: _Toc195787287]GENERALE
[bookmark: _Toc195787288]Scopi ed obiettivi del documento

Il presente documento costituisce il modello di template per la stesura dell’oGI da parte del concorrente, in risposta ai requisiti espressi nel Capitolato Informativo, ed ha lo scopo di guidare la corretta ed esaustiva elaborazione da parte del concorrente dell’offerta di Gestione Informativa (oGI).
Resta inteso che i contenuti dell’oGI consegnata dal concorrente dovranno dare completo esito alle prescrizioni del Capitolato Informativo.
In seguito all’aggiudicazione, il concorrente che sarà risultato affidatario dell’appalto dovrà aggiornare, consolidare e dare esecuzione a quanto offerto in sede di gara, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previsti dalla documentazione di gara, e provvederà inoltre alla redazione di  ogni singolo piano di Gestione Informativa di Contratto Applicativo (pGI-Att-Att).
Detto pGI-Att-Att dovrà essere sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante (SA) secondo quanto stabilito dai documenti di gara.
[bookmark: _Toc195787289]Indicazioni per la compilazione
Al fine della corretta elaborazione da parte del concorrente dell’offerta di Gestione Informativa (oGI), la Stazione Appaltante mette a disposizione il presente modello di oGI, che costituisce il template di riferimento e contiene la struttura, l’indice delle informazioni e i dati minimi da fornire. 
In sede di offerta, il concorrente deve compilare la presente oGI, in tutte le sue parti obbligatorie senza modificarne la struttura (intesa quali indice, dimensione del carattere, tipologia del carattere, impaginazione ed ogni ulteriore elemento strutturale del documento), seguendo le indicazioni presenti in ciascuna sezione.

Si specifica inoltre che, all’interno dei paragrafi, è stata data evidenza del parametro o dei parametri di riferimento per la valutazione.
Sia per le sezioni da compilare obbligatoriamente sia per le sezioni da compilare facoltativamente, le parti inserite dal concorrente non possono essere in contrasto con quanto previsto dal Capitolato Informativo o con quanto prestabilito dal modello di offerta di Gestione Informativa, pena la non valutazione di tali parti.
Nelle parti in cui lo svolgimento del paragrafo è indicato come “Sezione da compilare facoltativamente”, ciò sta a identificare che tale campo non è oggetto di valutazione da parte della Commissione di valutazione, ma costituisce semplicemente un mezzo per il concorrente di rappresentare eventuali ulteriori specifiche ritenute utili.
In merito all’Offerta di Gestione Informativa, sia per le sezioni da compilare obbligatoriamente sia per le sezioni da compilare facoltativamente, le parti inserite dal concorrente non potranno essere in contrasto con quanto previsto dal Capitolato Informativo. Nel caso di tali incongruenze, la valenza contrattuale rimane del Capitolato Informativo.
Nel caso all’interno dell’offerta venga proposta qualche eccezione o semplificazione a quanto definito all’interno del Capitolato Informativo, tale proposta, per divenire efficace al fine del contratto,  dovrà essere approvata dalla Stazione Appaltante mediante accettazione del Piano di Gestione Informativa di Contratto Applicativo (pGI-Att-Att), da sviluppare ad opera dell’Appaltatore. Fino a quel momento, rimane il Capitolato Informativo il documento di riferimento in merito ai requisiti della prestazione. Ogni pGI-Att  dovrà essere aggiornato in funzione delle fasi previste in ogni singolo Contratto Applicativo e gli aggiornamenti dovranno essere approvati dalla Stazione Appaltante prima di divenire efficaci. In caso di mancata approvazione, il pGI-Att-Att dovrà essere riconsegnato in revisione successiva dopo aver recepito i commenti dati dalla Stazione Appaltante.


In sede di compilazione dell’oGi, il concorrente tiene in considerazione quanto segue:

· In VERDE sono evidenziate le Sezione da compilare obbligatoriamente all’interno dell’oGI;

· In AZZURRO sono evidenziate le Sezioni da compilare facoltativamente all’interno dell’oGI.
[bookmark: _Toc169167665][bookmark: _Toc178684736][bookmark: _Toc195787290]Livello di prevalenza contrattuale
In ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs 36/2023, in continuità con quanto già richiesto dal D.M. 560/2017 così come integrato e modificato dal DM 312/2021 infatti, per il presente appalto viene definita la prevalenza contrattuale dei modelli informativi, nei limiti in cui ciò sia praticabile tecnologicamente, per le consegne informative previste durante l’intero incarico (in caso di difformità tra elaborati informativi e modelli). 
Si specifica che gli elaborati grafici prodotti saranno di diretta estrazione dei modelli che compongono l’intero progetto. Qualora questo processo non sia possibile, verrà garantita la coerenza tra il modello BIM e l’elaborato non estratto direttamente dallo stesso.
I formati di consegna di modelli ed elaborati prevederanno i formati proprietari ed editabili ed i formati aperti.
[Sezione da compilare facoltativamente: Livello di prevalenza contrattuale]
<<aggiungere eventuali ulteriori riferimenti>>

[bookmark: _Toc169167666][bookmark: _Toc178684737][bookmark: _Toc195787291]Acronimi e glossario
Il presente documento è redatto in accordo al glossario riportato nel Capitolato Informativo ed in particolare alla Strategia Generale Implementazione BIM.

[Sezione da compilare facoltativamente: Acronimi e glossario ]
<<aggiungere eventuali ulteriori riferimenti>>


[bookmark: _Toc169167673][bookmark: _Toc178684744][bookmark: _Toc195787292]Riferimenti normativi
Di seguito si riportano i riferimenti normative che guideranno il processo:

	Riferimenti
	Contenuto

	D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti)
	Attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

	D.M. 560/2017
	Decreto di attuazione del citato articolo 23, comma 13, del Codice degli Appalti come successivamente integrato e modificato dal D.M. n. 312 del 2 agosto 2021 (Decreto BIM); 

	Correttivo Codice Appalti D.Lgs. 36/2023
	Nuove disposizioni correttive al Codice dei Contratti Pubblici: modifiche al D.Lgs. 36/2023 relativamente a digitalizzazione, qualificazione, BIM, revisione dei prezzi, equo compenso – 21/10/2024

	UNI EN ISO 19650-1:2019 

	Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling : Parte 1: Concetti e principi

	UNI EN ISO 19650-2:2019 

	Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) - Gestione informativa mediante il Building Information Modelling : Parte 2: Fase di consegna dei cespiti immobili

	UNI 11337-7:2018 

	Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa 

	UNI/TR 11337-6:2017 

	Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo 

	UNI 11337-5:2017 

	Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati 

	UNI 11337-4:2017 

	Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti 

	UNI 11337-1:2017 

	Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi 

	UNI/TS 11337-3:2015 

	Edilizia e opere di ingegneria civile - Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse - Parte 3: Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione tecnica per i prodotti da costruzione 

	UNI EN ISO 16739:2016 

	Industry Foundation Classes (IFC) per la condivisione dei dati nell'industria delle costruzioni e del facility management 

	EN ISO 7817-1:2024
	Building Information Modelling - Livello di fabbisogno informativo - Parte 1: Concetti e principi

	UNICLASS 2015
	UniClass (Unified Classification for the Construction Industry) 2015


[bookmark: _Toc169167674][bookmark: _Toc178684745]
[Sezione da compilare facoltativamente: Riferimenti normativi]

	Riferimenti
	Contenuto

	<<aggiungere eventuali ulteriori riferimenti>>
	<<aggiungere eventuali ulteriori riferimenti>>






[bookmark: _Toc195787293]SEZIONE TECNICA

[bookmark: _Toc169167675]Vengono di seguito specificati i requisiti tecnici di sistema per l’informatizzazione in termini di formati di scambio delle informazioni e i livelli di sviluppo degli oggetti.
0. [bookmark: _Toc169167676][bookmark: _Toc178684746][bookmark: _Toc195787294]Caratteristiche tecniche e prestazionali dell’infrastruttura hardware e software
[bookmark: _Toc195787295]Infrastruttura hardware
Di seguito le caratteristiche dell’infrastruttura hardware che verrà utilizzata dall’Operatore Economico per lo svolgimento del servizio:
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, riportare nella seguente tabella i contenuti richiesti>>
	HARDWARE

	Tipologia e n. unità
	Obiettivo
	Componente
	Specifiche

	Nome azienda
	
	
	[compilare la colonna]

	Workstation …
	Processazione Dati
	Sistema Operativo
	

	
	
	Processore 
	

	
	Archiviazione temporanea dati
	Memoria RAM
	

	
	Archiviazione dati
	Memoria di archiviazione 
	

	
	Trasmissione dati
	Rete 
	

	
	Risoluzione video
	Scheda Video
	

	Unità di backup
	
	Memoria di
archiviazione
	

	Trasmissione dati
	
	Rete
	



[bookmark: _Toc195787296]Infrastruttura software e formati di scambio dati
Di seguito le caratteristiche dell’infrastruttura software che verrà utilizzata dall’Operatore Economico per lo svolgimento del servizio:
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, riportare nella seguente tabella i contenuti richiesti>>

	Ambito
	Software e versione
	Estensione Output

	
	
	Nativa
	Interoperabile

	/////////////
	[compilare la colonna]
	[compilare la colonna]
	[compilare la colonna]

	Gestione Documentale
	
	
	

	Modellazione Territoriale / Gestione del rilievo
	
	
	

	Authoring Architettura
	
	
	

	Authoring Strutture
	
	
	

	Calcolo strutturale
	
	
	

	Authoring Tracciati, rifacimenti stradali/ferroviari, segnaletica e movimenti terra
	
	
	

	Authoring Impianti Elettrici ed illuminazione
	
	
	

	Calcolo Illuminotecnico
	
	
	

	Authoring Impianti Meccanici
	
	
	

	Authoring Impianti Idraulici e di smaltimento delle acque
	
	
	

	Authoring sottoservizi e linee aeree
	
	
	

	Authoring contesto, esterni e viabilità
	
	
	

	Model Code and Checking
	
	
	

	Programmazione Lavori / Modellazione 4D
	
	
	

	Computazione
	
	
	

	Analisi sicurezza
	
	
	

	Visualizzazione del Progetto
	
	
	



[bookmark: _Toc195787297]Specifiche aggiuntive per garantire l’interoperabilità
Si riporta di seguito la matrice di interoperabilità tra i formati proprietari e aperti che si intende utilizzare per lo sviluppo della modellazione BIM di progetto.
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, riportare in forma tabellare i contenuti richiesti attraverso la matrice di interoperabilità>>
[bookmark: _Toc195787298]Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale	
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere come si intenderà organizzare la modellazione digitale >>
[bookmark: _Toc195787299]Codifica Documentale
L’Operatore Economico dovrà rispettare la codifica documentale definita dalla Stazione Appaltante e condivisa in specifiche appendici a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto. Tale codifica dovrà essere rigorosamente rispettata nello sviluppo del MIDP (relativamente alla conformità con le codifiche e procedure, anche se indicate nel corso dello svolgimento del contratto). 
L’Operatore Economico farà riferimento all’appendice “Appendice 5 - Codifica Documentale”.
[Sezione da compilare facoltativamente: Codifica Documentale]
<<aggiungere eventuali ulteriori riferimenti>>

[bookmark: _Toc195787300]Dimensione massima dei file di modellazione
Al fine di assicurare la operabilità dei singoli modelli e prevenire il rischio di corruzione dei database lo sviluppo dei singoli modelli disciplinari non dovrà eccedere il limite di 250 Mb.
[Sezione da compilare facoltativamente: Dimensione massima dei file di modellazione]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere eventuali indicazioni relative alla gestione dei file di modellazione>>
[bookmark: _Toc195787301][bookmark: _Hlk183690990]Sistema comune di coordinate, unità di misura e georeferenziazione dei modelli 
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere la metodologia che si intende applicare per soddisfare i requisiti richiesti dalla Committente all’interno del Capitolato Informativo>>

[bookmark: _Toc195787302][bookmark: _Hlk183691067]Modalità di export IFC	
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere la metodologia che si intende applicare per soddisfare i requisiti richiesti dalla Committente all’interno del Capitolato Informativo>>

[bookmark: _Toc195787303]Sistema di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti e del contenuto informativo
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere la metodologia che si intende applicare per soddisfare i requisiti richiesti dalla Committente all’interno del Capitolato Informativo, in merito al livello di sviluppo geometrico e informativo che si intende raggiungere in relazione agli obiettivi e gli usi della SA >>
[bookmark: _Toc195787304][bookmark: _Hlk183506857]Livello di Sviluppo Geometrico 
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, si richiede al Concorrente di confermare nell’oGI il livello di dettaglio geometrico delle diverse opere (e delle componenti laddove si ritenga necessario specificarlo) in accordo con quanto indicato nella “Appendice1- ModelloDati_FaseGara” scheda “LOG e LOI”. Il riferimento alla scala dei LOG indicato dalle UNI 11337:2017-4 è da intendersi come specifica base dal punto di vista del dettaglio geometrico degli elementi. Nel caso l’Operatore Economico volesse dichiarare eventuali esclusioni, proposte o integrazioni, potrà farlo la presente oGI, riportando nella seguente tabella i contenuti richiesti.>
	CLASSIFICAZIONE ELEMENTI
(Vedi Appendice1-ModelloDati_FaseGara)
	LOG PROPOSTO- UNI 11337

	Fase
	Disciplina
	Categoria
	Sottocategoria
	Classificazioni elementi
	PFTE
	PE
	COS
	ASB
	MANT

	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STRATEGIA ADOTTATA PER GARANTIRE L'ADEGUATEZZA DEL LIVELLO DI FABBISOGNO INFORMATIVO PROPOSTO

	[compilare]



[bookmark: _Toc195787305]Livello di Sviluppo Informativo 
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, al Concorrente è richiesto di confermare in oGI la strategia di sviluppo del contenuto informativo dei modelli in accordo con quanto riportato nella “Appendice1- ModelloDati_FaseGara” scheda “LOG e LOI”, dettagliando eventuali integrazioni relative all’utilizzo dei modelli nelle varie fasi dell’intervento, mediante la presente oGI, riportando nella seguente tabella i contenuti richiesti.>
	CLASSIFICAZIONE ELEMENTI
(Vedi Appendice1-ModelloDati_FaseGara)

	Fase
	Disciplina
	Categoria
	Sottocategoria
	Classificazioni elementi

	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]

	LOI - ASSEGNAZIONE PROPERTY GROUP

	GEN
	POS
	CLA
	PLV
	QTO
	SAL
	DOC
	MAN
	DIM
	TEC

	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]
	[compilare]

	STRATEGIA ADOTTATA PER GARANTIRE L'ADEGUATEZZA DEL LIVELLO DI FABBISOGNO INFORMATIVO PROPOSTO

	[compilare]



In aggiunta ai parametri dimensionali e tecnici richiesti dall’Appendice 1 mediante identificazione del Property Group, si riportano di seguito i minimi da inserire all’interno di tutti i modelli, legati alla classificazione degli oggetti (in relazione agli obiettivi specificati). I parametri sottoelencati rappresentano il contenuto informativo minimo richiesto per la classificazione degli oggetti e modelli e sono da ritenersi indicativi e non esaustivi. 
	PG DI RIFERIMENTO
	CATEGORIA PG
	ATTRIBUTO DI RIFERIMENTO
	NOME ATTRIBUTO COMPLETO
	TIPO DI PARAMETRO
	Fase da cui risulta obbligatorio

	GEN
	Info Progetto
	CodiceProgetto
	PPR_CodiceProgetto
	Text
	PFTE

	GEN
	Info Progetto
	Data
	PPR_Data
	Date
	PFTE

	GEN
	Info Progetto
	Revisione
	PPR_Revisione
	Text
	PFTE

	GEN
	Info Progetto
	ModelCode
	PPR_ModelCode
	Text
	PFTE

	POS
	 
	CodiceAsset
	PPR_CodiceAsset
	Text
	PFTE

	POS
	 
	DescrizioneAsset
	PPR_DescrizioneAsset
	Text
	PFTE

	POS
	 
	CodicePiano
	PPR_CodicePiano
	Text
	PFTE

	POS
	 
	DescrizionePiano
	PPR_DescrizionePiano
	Text
	PFTE

	POS
	 
	CodiceLocale
	PPR_CodiceLocale
	Text
	PE

	POS
	 
	DescrizioneLocale
	PPR_DescrizioneLocale
	Text
	PE

	CLA
	 
	Fase
	PPR_Fase
	Text
	PFTE

	CLA
	 
	Disciplina
	PPR_Disciplina
	Text
	PFTE

	CLA
	 
	Categoria
	PPR_Categoria
	Text
	PFTE

	CLA
	 
	SottoCategoria
	PPR_SottoCategoria
	Text
	PFTE

	CLA
	 
	Nome
	PPR_Nome
	Text
	PFTE

	CLA
	 
	ClashGroup
	PPR_ClashGroup
	Text
	PFTE

	QTO
	 
	VocePrezziario
	PPR_VocePrezziario
	Text
	PFTE

	QTO
	 
	DescrizioneOggetto
	PPR_DescrizioneOggetto
	Text
	PFTE

	QTO
	 
	CodiceTipo
	PPR_CodiceTipo
	Text
	PFTE

	QTO
	 
	IDElemento
	PPR_IDElemento
	Number
	PFTE

	QTO
	 
	CategoriaSOA
	PPR_CategoriaSOA
	Text
	PFTE

	QTO
	 
	Materiale
	PPR_Materiale
	Text
	PFTE

	PLV
	 
	CodiceCronoprogramma
	PPR_CodiceCronoprogramma
	Text
	PFTE

	PLV
	 
	WBS
	PPR_WBS
	Text
	PFTE

	PLV
	
	WBSL1
	PPR_WBSL1
	Text
	PFTE

	PLV
	
	WBSL2
	PPR_WBSL2
	Text
	PFTE

	PLV
	
	WBSL3
	PPR_WBSL3
	Text
	PFTE

	PLV
	
	Stato
	PPR_Stato
	Text
	PFTE

	DOC*
	 
	Indagine
	PPR_Indagine
	Text
	PFTE

	DOC*
	 
	ProvaMateriale
	PPR_ProvaMateriale
	Text
	PFTE

	DOC*
	 
	SchedaTecnica
	PPR_SchedaTecnica
	Link
	ESECUTIVA

	DOC*
	 
	Certificazione
	PPR_Certificazione
	Text
	ESECUTIVA

	DOC*
	 
	ManualeManutenzione
	PPR_ManualeManutenzione
	Text
	ESECUTIVA

	SAL
	 
	StatoCostruttivo
	PPR_StatoCostruttivo
	Text
	ESECUTIVA

	SAL
	 
	DataDiCompletamento
	PPR_DataDiCompletamento
	Date
	ESECUTIVA

	SAL
	 
	NonConformità
	PPR_NonConformità
	Text
	ESECUTIVA

	MAN
	 
	SoggettoAManutenzione
	PPR_SoggettoAManutenzione
	Si/No
	COLLAUDO E CONSEGNA

	MAN
	 
	CodiceFM
	PPR_CodiceFM
	Text
	COLLAUDO E CONSEGNA



[bookmark: _Hlk190861771](*) Nella fase in cui ciò verrà richiesto, l’Operatore Economico dovrà predisporre specifici parametri per legare gli oggetti del modello alla documentazione come indagini, prove sui materiali, prove di carico e certificazioni. Si riporta di seguito un esempio di set di parametri.
Il contenuto informativo dei modelli dovrà corrispondere a quello presente negli elaborati prodotti nella medesima fase di progetto e dovrà garantire gli usi e obiettivi dei modelli identificati nella presente Strategia generale di implementazione del BIM.
Al fine di ottimizzare la gestione e la condivisione dei parametri, si richiede all’Appaltatore di consegnare contestualmente ai modelli anche una lista dei parametri creati e presenti nel modello nativo (es. txt parametri condivisi).
Si specifica che tutti i parametri, i valori, etichette o quote utilizzati sia nei modelli informativi che negli elaborati dovranno essere tassativamente in lingua italiana.
Data la loro natura eterogenea, non sarà strutturata una specifica codifica, ma si richiederà di far riferimento alle seguenti istruzioni per quanto concerne l’inserimento di parametri aggiuntivi rispetto a quelli già indicati dalla Stazione Appaltante:
- Nominare il parametro per esteso, in lingua italiana, evitando quanto possibile le abbreviazioni;
- Evitare di nominare un parametro in maniera generica che non permetta la comprensione da parte di terzi (ad esempio, per definire i parametri dimensionali della sezione trasversale di un pilastro, utilizzare “Larghezza Pilastro” e “Lunghezza Pilastro” e non “a” e “b” oppure “L1” e “L2”);
- Evitare l’utilizzo di caratteri speciali (*, §, È, ecc.), per evitare problemi di incompatibilità.
- Nei campi della nomenclatura, non utilizzare spazi (né punti o tratti) come separatore, ma le maiuscole di ogni parola (es. “PilastroRettangolare” e non “Pilastro rettangolare” o “pilastro_rettangolare”);
- Evitare, laddove sia possibile, abbreviazioni (es. “PilastroRettangolare” e non “PilastroRett.”);
- Non inserire numeri progressivi nella denominazione parametri (es. “PilastroRettangolare01”);
- Inserire un nome che sia strettamente descrittivo del parametro, del sistema, della componente e/o degli oggetti.

I componenti dei modelli BIM dovranno essere contraddistinti da una codifica univoca che consente di indentificarli in base alla funzione principale del prodotto e a caratteristiche peculiari utili alla classificazione e differenziazione dei componenti aventi la medesima funzione. In particolare il parametro CodiceTipo dovrà essere definito univocamente secondo la seguente logica:


	PPR _SottoCategoria
	-
	PPR _DescrizioneOggetto

	PILASTRO_IN_CA
	-
	30x70_in_cls_C30/37



Esempio parametro “PPR _CodiceTipo”:
PILASTRO_IN_CA-30x70_in_cls_C30/37

[bookmark: _Toc195787306][bookmark: _Hlk183691227]Modalità di consegna di modelli, oggetti e/o elaborati informativi
Viene richiesto dalla Stazione Appaltante che i flussi informativi avvengano, per quanto consentito ad oggi dallo stato dell’arte delle tecnologie informatiche, attraverso la condivisione e la consegna di file in formato aperto UNI EN ISO 16739: 2016 (IFC). Oltre ai file in formato aperto, l’Appaltatore dovrà consegnare anche i file nativi.
Modelli, documenti ed elaborati, condivisi o consegnati dall’Appaltatore alla SA, dovranno essere obbligatoriamente caricati all’interno dell’ACDat-SA, secondo le modalità che verranno fornite dalla SA.  
I formati di scambio dati dovranno essere conformi con quanto richiesto nel presente nella Strategia generale di implementazione del BIM e concordato nel dettaglio all’interno del Piano di Gestione Informativa. Ad ultimazione del caricamento nell'ACDat-SA degli elaborati progettuali per le consegne definite "ufficiali" e soggette alla successiva approvazione da parte delle SA, la consegna dovrà essere formalizzata via PEC, con allegato l'elenco degli elaborati (esaustivo) che dovrà corrispondere ai documenti caricati all’interno ACDat-SA, al fine di certificare il rispetto delle tempistiche previste nel contratto di servizi.
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere l’ambiente di condivisione dati (ACDat-Aff) che l’Operatore Economico intenderà utilizzare durante l’esecuzione dell’appalto e come sarà garantito il passaggio di consegne verso l’ACDat-SA >>
In fase di redazione di ogni singolo pGI-Att-Att, dovranno essere concordati i tempi di consegna degli elaborati di progetto. In linea generale si identificano le seguenti tempistiche generali:
	
	[bookmark: _Hlk135394416]Tempi di consegna
	

	Prog.
	Oggetto della consegna
	Fase di riferimento
	Milestone
	Note

	1
	pGI-Att-Att 
	PFTE/PE/ESECUTIVA
	Con la sottoscrizione del contratto e in ogni caso prima dell'esecuzione del servizio
	

	2


	Modelli WIP Progetto in formato nativo e/o aperto
	PFTE/PE/ESECUTIVA
	Frequenza bisettimanale o diversamente da concordare con la SA in fase di redazione del pGI-Att-Att
	

	3
	Modelli finali di progetto in formato nativo ed aperto  
	PFTE/PE/ESECUTIVA
	Consegna Progetto Come da specifica contrattuale
	


Si specifica che i modelli informativi di progetto, per la consegna finale, dovranno essere sempre consegnati contestualmente agli elaborati grafici.
[bookmark: _Toc195787307]Processo di approvazione di modelli ed elaborati durante la fase di progetto
Modelli ed elaborati verranno verificati ed approvati mediante specifici processi approvativi all’interno dell’AcDat della Stazione Appaltante. 
Tali processi verranno approfonditi nella Appendice dedicata ed eventualmente dettagliati per ogni Contratto Applicativo.

Si specifica inoltre che la verifica dei contenuti informativi dei modelli consegnati potrà avvenire direttamente all’interno dell’AcDat-SA mediante specifico strumento di verifica. 

[image: Immagine che contiene testo, schermata, diagramma, design

Descrizione generata automaticamente]
In particolare verrà sottoposta a verifica la presenza e la corretta compilazione degli attributi minimi richiesti specificati al capitolo “Livello di Sviluppo Informativo”. Inoltre potrà essere verificata anche la presenza di ulteriori parametri che verranno specificati in “Appendice2- ModelloDati”,
I modelli sottoposti a verifica, dovranno soddisfare il 100% di conformità all’“Appendice2- ModelloDati”.
Eventuali errori considerati “tollerabili” che vadano ad inficiare sulla percentuale di conformità del modello, dovranno essere giustificati in maniera esaustiva, mediante specifica relazione di conformità al Capitolato Informativo ed al Piano di gestione Informativa
[Sezione da compilare facoltativamente: Processo di approvazione di modelli ed elaborati durante la fase di progetto]
<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>



[bookmark: _Toc195787308]SEZIONE GESTIONALE	

La presente sezione ha lo scopo di stabilire obiettivi ed usi dei modelli richiesti dalla Stazione Appaltante, oltre a definire le competenze richieste ed i processi di controllo e verifica. 
Nella presente sezione si fa riferimento alle indicazioni normative riportate nella UNI 11337 – parti 1, 4, 5 e 7.
[bookmark: _Toc195787309]Obiettivi informativi strategici 
Nella presente sezione, si definiscono gli obiettivi minimi dei modelli in funzione delle fasi del processo. Tali obiettivi mirano a soddisfare le necessità della Stazione Appaltante per il presente intervento e garantire:
- Completezza della progettazione; 
- Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
- Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
- Presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
- Monitoraggio del progetto e possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
- Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
- Manutenibilità dell’opera.
I modelli informativi prodotti dall’Appaltatore dovranno garantire almeno il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi:
- SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE: modellazione digitale informatizzata e coordinamento tra le diverse discipline, clash detection e compimento di tutto l’iter autorizzativo previsto;
- GESTIONE DELLE INTERFERENZE: rilievo e restituzione dello stato di fatto esistente finalizzato all’ottenimento di una solida base di dati per lo sviluppo della progettazione e all’identificazione/risoluzione di tutte le interferenze con i sottoservizi;
- MONITORAGGIO DEL PROGETTO: programmazione delle attività nel tempo 4D e dei costi 5D, gestione del progetto per il coordinamento delle differenti fasi costruttive (opere di urbanizzazione, opere temporanee, strutture, impianti, etc.);
- ANALISI E QUANTITATIVI: analisi strutturali e illuminotecniche, estrazione delle quantità da modello e collegamento con i computi, tracciamento delle quantità tra le diverse fasi progettuali, esportazione di abachi e regole per la computazione;
- FACILITY MANAGEMENT: collegamento tra il modello ed una struttura di database per la futura fase di manutenzione e gestione dell’opera (impianti, strutture, etc.), esportazione dati e abachi per software appositi;
- COMUNICAZIONE: simulazioni fotodinamiche multidimensionali per la visualizzazione della programmazione delle attività con tempi e costi, simulazioni del modello dell’opera calato nel contesto come supporto per la comunicazione alla comunità (render, video, realtà virtuale, etc.).
[Sezione da compilare facoltativamente: Obiettivi informativi strategici]
<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>


[bookmark: _Toc195787310]Usi del modello in relazione alle fasi del processo
[bookmark: _Hlk182479831]L’Operatore Economico è tenuto a indicare per ogni fase gli usi del modello in relazione agli obiettivi indicati nel capitolo precedente. Rispettivamente per le fasi del progetto e come descritto dal D.Lgs. 36/2023, allegato I.9 art.12, si richiede all’Operatore Economico di puntare a:
a) integrazione della gestione delle informazioni con la gestione del progetto e con la gestione del rischio;
b) facilitare la gestione dell’ambiente di condivisione dei dati nell’ambito della cyber security;
c) incrementare il livello di protezione, di riservatezza e di sicurezza dei dati, con particolare riferimento all’ambiente di condivisione dei dati;
d) utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
e) incrementare, in senso computazionale, attraverso il piano di gestione informativa, la produzione e la consegna dei modelli informativi e il loro collegamento con gli altri contenuti informativi presenti nell’ambiente di condivisione dei dati;
f) consentire alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
g) con riferimento alla fase di progettazione, supportare digitalmente i processi autorizzativi;
h) con riferimento alla fase di progettazione, supportare digitalmente le attività di verifica e di validazione dei progetti;
i) supportare la formulazione e la valutazione di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
l) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, incrementare la transizione dalla progettazione esecutiva alla progettazione costruttiva, a dispositivi digitali relativi alla modellazione informativa multidimensionale attinente al monitoraggio e al controllo dell’avanzamento temporale ed economico dei lavori, al ricorso a soluzioni tecnologiche di realtà aumentata e immersiva;
m) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, incrementare digitalmente le condizioni di salute e di sicurezza nei cantieri;
n) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, incrementare digitalmente le condizioni relative alla gestione ambientale e circolare nei cantieri;
o) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, per incrementare le condizioni di comunicazione e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere finalizzate a facilitare le relazioni intercorrenti tra le parti in causa;
p) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative a modalità digitali, assicurare la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fini del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
q) con riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, relative alla dotazione, al termine degli stessi, del corredo informativo utile all’avvio del funzionamento del cespite e delle attività a esso connesse;
r) con riferimento alla fase di gestione delle opere, permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni del cespite e i suoi livelli di fruibilità.

A tal proposito si riporta una tabella, a solo titolo esemplificativo e che sarà integrata in fase di pGI-Att dalle specifiche definite nelle Appendici, contenente gli obiettivi richiesti al Concorrente in merito alla gestione dei modelli, e rispettivi utilizzi per le varie fasi.

	Livelli di Progettazione secondo il D.Lgs. 36/2023
	Fasi del processo edilizio secondo
UNI 11337-4
	Obiettivi
	Usi del modello

	Progetto di fattibilità tecnica ed economica
	Funzionale Spaziale e Autorizzativa
	Creazione modello di progetto
	Design Authoring

	
	
	Virtualizzazione progetto
	Design Authoring

	
	
	Redazione elaborati
	Estrazione elaborati da modello

	
	
	Analisi delle interferenze Geometriche anche con i sottoservizi esistenti o linee aeree
	Clash detection

	
	
	Analisi delle incoerenze
	Code Checking

	
	
	Comunicazione del progetto
	Project visualization

	
	
	Supportare riunioni periodiche di coordinamento tra Enti Locali
	Project visualization

	
	
	Supportare la stima delle quantità al fine dello sviluppo del CME e del quadro economico
	Quantity take off

	Progetto Esecutivo
	Tecnologica
	Creazione modello di progetto
	Design Authoring

	
	
	Virtualizzazione progetto
	Design Authoring

	
	
	Redazione elaborati
	Estrazione elaborati da modello

	
	
	Analisi delle interferenze Geometriche anche con i sottoservizi esistenti o linee aeree
	Clash detection

	
	
	Analisi delle incoerenze
	Code Checking

	
	
	Comunicazione del Progetto verso pubblico e lavoratori
	Project visualization

	
	
	Supportare riunioni periodiche di coordinamento tra Enti Locali
	Project visualization

	
	
	Supportare la stima delle quantità al fine dello sviluppo del CME
	Quantity take off

	
	
	Pianificazione temporale delle fasi e microfasi del cantiere
	Progress analysis 

	
	
	Virtualizzazione progetto
	Design Authoring

	
	Esecutiva
	Redazione elaborati
	Estrazione elaborati da modello

	
	
	Analisi delle interferenze Geometriche anche con i sottoservizi esistenti o linee aeree
	Clash detection

	
	
	Analisi delle incoerenze
	Code Checking

	
	
	Comunicazione del Progetto verso pubblico e lavoratori
	Project visualization

	
	
	Supportare riunioni periodiche di coordinamento tra Enti Locali
	Project visualization

	
	
	Quantificazione opere realizzate e gestione SAL
	Progress analysis and monitoring

	
	
	Analisi delle interferenze tra le fasi di cantiere e le attività operative presenti nell’area al fine di ridurre al minimo l’impatto globale del cantiere
	Progress analysis and monitoring

	
	
	Analisi e monitoraggio temporale delle fasi e microfasi del cantiere
	Progress analysis and monitoring

	
	
	Supporto ai processi di direzione lavori
	Construction management

	
	
	Supporto alla gestione della sicurezza in cantiere
	Risk management & on-site safety

	
	
	Virtualizzazione opera
	Design Authoring

	
	Collaudo e consegna
	Analisi delle incoerenze
	Code Checking

	
	
	Comunicazione opera verso pubblico e lavoratori
	Project visualization

	
	
	Predisposizione modello As Built per la fase di gestione dell’immobile e creazione del riferimento tra la documentazione As Built e modelli informativi
	Facility management

	
	
	Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
	Facility management

	
	Gestione manutenzione
	Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
	Facility management



[Sezione da compilare facoltativamente: Usi del modello in relazione alle fasi del processo]
<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

[bookmark: _Toc195787311]Modifica del pGI-Att in corso di esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura / di lavori
Ove in fase di esecuzione dell’appalto emergesse la necessità di acquisire un fabbisogno informativo diverso da quello indicato nel Modello Dati e di provvedere ad una modifica del pGI-Att successiva all’approvazione da parte della SA, l’Affidatario dovrà provvedere a riproporre idonea revisione del pGI-Att, eventualmente completa del variato nuovo modello Dati, evidenziando le modifiche effettuate rispetto al precedente pGI-Att approvato.
Detto nuovo pGI-Att dovrà essere nuovamente approvato dalla SA, secondo le modalità stabilite nei documenti contrattuali o indicate dalla SA stessa.
[Sezione da compilare facoltativamente: Modifica del pGI-Att in corso di esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura / di lavori]
<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

[bookmark: _Toc195787312]Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi
Al fine della gestione digitale dei processi informativi, il presente capitolo definisce le figure dedicate alla modellazione ed alla gestione informativa. 
[bookmark: _Toc195787313][bookmark: _Hlk183506953]Definizione della struttura informativa del Concorrente e della sua filiera
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere la struttura informativa che l’Operatore Economico intende adottare. Tale struttura dovrà prevedere almeno le seguenti figure previste nel Capitolato Informativo >>

[bookmark: _Toc169167702][bookmark: _Toc178684762][bookmark: _Toc195787314]Identificazione dei soggetti professionali
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, l’Operatore Economico è tenuto ad individuare i soggetti professionali appartenenti alla propria organizzazione, per i quali dovrà indicare: ruolo, qualifica, nome e cognome, azienda di appartenenza, e-mail, utilizzando a riferimento la tabella di seguito riportata: >>
	[bookmark: _Hlk118988156]Ruolo
	Disciplina
	Nome e Cognome
	Indirizzo mail

	////////////
	[compilare la colonna]
	[compilare la colonna]
	[compilare la colonna]

	CDE Manager - AFF
	
	
	

	BIM Manager - AFF
	
	
	

	BIM Coordinator - AFF
	
	
	

	BIM Specialist - AFF
	
	
	

	BIM Specialist - AFF
	
	
	



[bookmark: _Toc195787315]Controllo e clash detection dei modelli	
La Clash Detection è un processo iterativo nel quale i modelli delle diverse discipline vengono analizzati al fine di indentificare e risolvere i problemi di coordinamento. L’obiettivo è l’identificazione durante la fase di progettazione, delle interferenze ed incoerenze, che altrimenti potrebbero comportare ritardi ed aumenti dei costi nella fase di realizzazione.
È responsabilità dell’Operatore Economico rilevare, gestire e risolvere i conflitti e le incoerenze, sia intra che inter disciplinari, attraverso un processo strutturato e iterativo di Clash Detection. L’Operatore Economico dovrà consegnare alla SA modelli coordinati e coerenti tra loro, giustificando in appositi report eventuali interferenze non risolte.
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, l’Operatore Economico dovrà definirei metodi e le procedure di Clash Detection che intende adottare, incluse le procedure di setup, analisi e revisione dei modelli. In particolare, dovranno essere descritti: processo di Clash Detection, software ed eventuali piattaforme utilizzati per l’identificazione, l’analisi, il tracciamento e la risoluzione delle interferenze e incongruenze, uso della matrice delle Interferenze con classificazione delle clash, criteri di assegnazione delle priorità e tolleranze previste, frequenza e modalità di svolgimento delle riunioni di coordinamento, template di clash test e rapporto di riunione. >>

[bookmark: _Toc195787316]Comunicazione del progetto	
La presenza del modello 3D dell’opera facilita il processo decisionale (studio di diverse soluzioni progettuali, valutazione di impatto ambientale, scelta dei materiali, ecc.) e la comunicazione del progetto alla comunità. A tutti gli elementi modellati dovrà essere assegnato il corretto materiale, caratterizzato di opportune texture, al fine di consentire una visualizzazione realistica del progetto e la realizzazione di rendering ed animazioni fotorealistiche.
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, l’Operatore Economico deve esplicitare la propria disponibilità, su richiesta della Stazione Appaltante, a realizzare tutti i rendering e le animazioni, comprese le animazioni delle fasi realizzati dell’opera necessari ad ottenere autorizzazioni e a comunicare il progetto. In particolare, si chiede al Concorrente di esplicitare la disponibilità a realizzare viste di rendering dell’opera. >>


[bookmark: _Toc195787317]Elaborati grafici digitali
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, l’Operatore Economico deve descrivere la strategia di produzione degli elaborati grafici, privilegiando ove possibile lo sviluppo di appositi modelli documentali federati contenenti i layout delle tavole. Gli elaborati grafici dovranno essere estratti direttamente dai modelli informativi, nei limiti della tecnologia esistente. Inoltre, i parametri presenti all’interno degli elementi dei modelli, dovranno permettere la compilazione automatica e parametrica di etichette, abachi o legende, se richiamati all’interno di un elaborato grafico. Si richiede di ridurre al minimo l’utilizzo di etichette, abachi o legende compilati manualmente. Nell’elenco elaborati dovrà essere data evidenza del nome del modello documentale o direttamente dal file nativo contenente la tavola. Tale codice dovrà comparire anche all’interno del cartiglio dell’elaborato grafico>>

[bookmark: _Toc195787318]Elaborati informativi
Gli elaborati di tipo informativo (relazioni specialistiche, capitolati, computi, ecc.) saranno definiti dall’Appaltatore, in accordo con la Stazione Appaltante, all’interno del pGI-Att tramite il MIDP. 
[Sezione da compilare facoltativamente: Elaborati informativi]
<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

[bookmark: _Toc195787319]Elaborati tradizionali	
In corrispondenza della fine di ogni fase progettuale l’Appaltatore presenterà gli elaborati in pdf firmati digitalmente per la formale approvazione.
La produzione in tradizionale di determinati elaborati grafici in luogo dell’elaborazione attraverso il modello dovrà essere discussa con la Stazione Appaltante e approvata dalla stessa.
[Sezione da compilare facoltativamente: Elaborati tradizionali]
<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

[bookmark: _Toc195787320][bookmark: _Hlk182399861]Rilievi dello stato di fatto esistente e identificazione delle interferenze
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere come si intenderà eseguire il rilievo oltre ad illustrare strategie, strumenti, metodologie di sviluppo del modello, secondo le specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo>>
[bookmark: _Toc195787321]Estrazione quantità finalizzate al computo ed alla definizione del quadro economico
Le quantità alla base del computo metrico, in tutte le fasi progettuali, dovranno essere estrapolate il più possibile dai modelli BIM. Dovrà essere garantita la tracciabilità tra le quantità presenti nei modelli BIM e le quantità espresse nel computo. All’interno del computo dovrà essere inoltre specificata la fonte del dato (elaborato o relazione di riferimento, modello BIM, ID oggetto), in modo da permettere un corretto controllo quantità in fase di verifica del progetto.
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere la strategia e i software utilizzati per l’estrazione delle quantità dai modelli. Qualora l’estrazione delle quantità avvenga direttamente dai software di authoring, si dovrà descrivere l’organizzazione delle informazioni>>

[bookmark: _Toc195787322]Strategie di modellazione 4D e collegamento con il Programma Lavori
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere la strategia di collegamento tra elementi del modello e attività del Programma Lavori al fine di sviluppare una simulazione temporale della costruzione del progetto. Il collegamento tra oggetti digitale e attività del Programma Lavori dovrà tenere conto della strategia di strutturazione dei modelli descritta nel presente documento e della WBS.>>

[bookmark: _Toc195787323]Attività di Direzione lavori (DL) in fase esecutiva, contabilità e misura dei lavori con assistenza giornaliera in cantiere, e la certificazione della regolare esecuzione
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
[bookmark: _Hlk183507168]<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere strategie, strumenti e metodologie di utilizzo dei modelli BIM per la Direzione Lavori (DL) durante la fase di esecuzione dell’opera. >>
[bookmark: _Toc195787324]Supporto a sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
Durante la fase di Progettazione e Costruzione sarà quindi richiesto al Coordinatore per la Sicurezza di utilizzare modelli informativi e strumenti informatici per il supporto alle attività di pianificazione e di individuazione dei rischi. Mediante i modelli BIM sarà possibile eseguire analisi e simulazioni relativamente a fasi critiche del cantiere in modo analizzare come ridurre i rischi per la sicurezza dei lavoratori operanti nell’area, anche in relazione alle attività e cantieri limitrofi interferenti. 
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere strategie, strumenti e metodologie di utilizzo dei modelli BIM per la gestione della sicurezza in cantiere. >>

[bookmark: _Toc195787325]Predisposizione dei modelli ai fini gestionali (6D - uso, gestione, manutenzione e dismissione)
[bookmark: _Hlk183180936]L’Operatore Economico si rende disponibile al confronto con la Stazione Appaltante al fine di indentificare strategie e processi condivisi, coerentemente con quanto richiesto a livello di criteri informativi minimi AIM dalla Stazione Appaltante.
[Sezione da compilare facoltativamente: predisposizione dei modelli ai fini gestionali (6D - uso, gestione, manutenzione e dismissione)]
<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

[bookmark: _Toc195787326]Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo
[bookmark: _Toc169167718][bookmark: _Toc178684778][bookmark: _Toc195787327]Riferimenti normativi specifici
Si riporta l'elenco dei riferimenti normativi che possono essere adottati dall’Operatore Economico al fine di garantire l’integrità e la riservatezza del contenuto informativo e digitale.
Per i sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni:
· ISO/IEC 27000:2016 lnformation technology - Security techniques – lnformation security management systems - Overview and vocabulary
· ISO/IEC 27001:2013 lnformation technology - Security techniques – lnformation security management systems – Requirements
· ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code or practice for information security controls
· ISO/IEC 27005:2011 lnformation technology - Security techniques – lnformation security risk management
· ISO/IEC 27007:2011 lnformation technology - Security techniques - Guidelines for information security management systems auditing
· ISO/IEC TR 27008:2011 lnformation technology - Security techniques – Guidelines for auditors on information security controls
Per la privacy:
· ISO/IEC 29100:2011 lnformation technology - Security techniques – Privacy framework Per i profili professionali:
· UNI 11506:2013 Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel settore ICT - Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenze
· UNI 11621-2:2016 Attività professionali non regolamentate- Profili professionali per I’ICT - Parte 2: Profili professionali di “seconda generazione”
· UNI 11621-4:2016 Attività professionali non regolamentate- Profili professionali per l’ICT - Parte 4: Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni
Per le tecniche e tecnologie:
· ISO/IEC 9798-1:2010 lnformation technology - Security techniques – Entity authentication – Part 1: General
· ISO/IEC 18033:2015 lnformation technology - Security techniques – Encryption algorithms - Part 1: General
· ISO/IEC 27039:2015 lnformation technology - Security techniques - Selection, deployment and operations of intrusion detection systems (IDPS)
· ISO/IEC 27040:2015 Information technology - Security techniques-storage security
· ISO/IEC 29115:2013 lnformation technology - Security techniques – Entity authentication assurance framework.

[Sezione da compilare facoltativamente: Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo]
<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

[bookmark: _Toc169167719][bookmark: _Toc178684779][bookmark: _Toc195787328]Richieste aggiuntive in materia di sicurezza
[bookmark: _Hlk124755127]Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono essere rese pubbliche senza uno specifico consenso della Stazione Appaltante. Tutta la catena di fornitura deve adottare tali politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate nel ACDat messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.
L’Operatore Economico dovrà dare prova, durante l’esecuzione, di aver adottato misure di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti e nel rispetto delle indicazioni dettate dall’art. 28 del regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Si richiede all’Operatore Economico di applicare iniziative a favore della riservatezza e sicurezza dei dati soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di:
· Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informative.
· Si richiede di individuare misure specifiche in merito alla sicurezza informatica, al fine di garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza del contenuto informativo digitale all’interno del processo.
Si riportano di seguito alcune specifiche:
· Salvataggio con backup dei dati per l’archiviazione su supporto fisso esterno con cadenza prefissata;
· Redazione di una scheda informativa digitale identificativa da allegare al modello grafico informativo al momento del caricamento nell'archivio di condivisione dei dati (ACDat SA), da parte dell’Operatore Economico, all'interno della quale saranno riportati gli scopi, l’identità del modellatore delle informazioni e una breve descrizione del modello stesso;
· Definizione di step di salvataggio dei Modelli grafici informativi in relazione del loro riutilizzo/modifica/visualizzazione, da parte dell’Operatore Economico da archiviarsi secondo precise indicazioni della Stazione Appaltante; 
· Gestione delle problematiche relative agli oggetti trattati su modelli multidisciplinari e identificazione di un nesso gerarchico di responsabilità per oggetti creati dal modellatore di informazioni in riferimento a diverse discipline. Ferma restando la responsabilità del coordinatore del progetto e firmatario del contratto, si richiede all’operatore di specificare nel pGI-Att le iniziative che intende applicare;
· Identificazione di un flusso gerarchico di responsabilità nell’ambito delle diverse discipline.

[bookmark: _Toc169167720][bookmark: _Toc178684780]Sezione da compilare facoltativamente: Richieste aggiuntive in materia di sicurezza ]
<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>
[bookmark: _Hlk124755184]
[bookmark: _Toc169167721][bookmark: _Toc178684781][bookmark: _Toc195787329]Fornitori di servizi 
La responsabilità dei documenti e modelli consegnati è esclusivamente dell’Operatore Economico. Quest’ultimo non è sollevato dalla responsabilità che resta in toto di sua competenza anche se intendesse affidare la realizzazione di parti dei modelli informativi a consulenti esterni.
Sezione da compilare facoltativamente: Fornitori di servizi]
<< aggiungere eventuali ulteriori riferimenti >>

[bookmark: _Toc195787330]Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati	
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere le procedure con cui l’Operatore Economico validerà i propri modelli prima di sottoporli per approvazione alla SA. In particolare, dovrà indicare procedure e tecnologie che utilizzerà per realizzare i livelli di coordinamento previsti nella UNI 11337:2017 – 5:
-	LC1: coordinamento di dati e informazioni all'interno di un modello grafico singolo
-	LC2: coordinamento di dati e informazioni tra più modelli grafici singoli. 
-	LC3: controllo e risoluzione di interferenze e incoerenze tra dati/informazioni/contenuti informativi generati da modelli grafici, e dati/informazioni/contenuti informativi (digitali e non digitali) non generati da modelli grafici (ad esempio un elaborato grafico CAD, non derivato da modelli, o una relazione di calcolo, ecc.)..>>

[bookmark: _Toc169167724][bookmark: _Toc178684784][bookmark: _Toc195787331]Definizione dell'articolazione delle operazioni di verifica
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<<Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere ogni elemento utile a descrivere come si intende soddisfare i requisiti descritti, oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie e ad allegare  i template di report LV1 e LV2 che verranno utilizzati >>

[bookmark: _Toc195787332]Relazione Specialistica sulla Modellazione Informativa
[Sezione da compilare obbligatoriamente, relativa al Criterio A.2, valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara]
<< Con riferimento alle specifiche riportate all’interno del Capitolato Informativo, descrivere ogni elemento utile a descrivere come si intende soddisfare i requisiti descritti >>
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